

(주)이녹스첨단소재 ERP 고도화 견적서



KS-QEI
ERP 부문 1위

CONTACT US

(주)영림원소프트랩

(07547) 서울시 강서구 양천로 583 (염창동, 우림블루나인) A-23F

대표전화 02-2093-1100 | 고객지원문의 1688-1155 | FAX 02-6280-3128



영림원소프트랩

<http://www.ksystem.co.kr>



K-System 내부회계

내부회계 컨설팅 및 감사경험의 회계법인 방법론 반영



K-System Mobile

PC의 모든 기능 그대로 모바일에서 사용, 바코드 활용



K-System AI 경영분석

경영데이터 분석의 새바람, 숨어있던 통찰력



K-System Ace IT통제

IT권한관리 / 데이터 입력 및 변조 등 신뢰성 처리 확인

K-System 고도화 견적서

(주)이녹스첨단소재

견적일 : 2025-08-18
유효기간은 견적일로부터 30일
Total : ₩7,810,000
(VAT별도) (유상 유지관리 금액 미발생)



서울특별시 강서구 양천로 583
대표이사 권 영범
TEL : 02-2093-1100

1. K-System 구축

(단위:원, VAT별도)

품명		공수	라이선스	컨설팅	개발	합계
K-System ERP	Consulting	1.0 M/D		950,000		950,000
	Customizing	7.0 M/D			6,860,000	6,860,000
제안금액						7,810,000

Remark

- 계약은 전자계약으로 진행하며 계약 완료 후 프로젝트를 진행합니다.
- 결제조건은 계약금 50%, 잔금 50% 현금이며, 세금계산서 발행조건은 다음과 같습니다.
 - 1) 계약금 : 계약 날인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
 - 2) 잔금 : 검수 확인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
- 무상유지관리는 검수 확인 후 3개월이며, 유상유지관리는 무상유지관리 종료 후 전환됩니다.
- 고도화 프로젝트는 비상주로 진행합니다.

K-System 고도화 인건비 및 유지관리

1. K-System 고도화

(단위:원, VAT별도)

구분	내역	단가	공수	금액
Consulting	- 사전 업무 분석 - 진행관리, 스펙작성, 이슈관리 등	950,000	1.0 M/D	950,000
Customizing	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 신규 추가개발	700,000	7.0 M/D	4,900,000
합계(VAT 별도)				5,850,000
제안 금액(VAT 별도)				5,850,000

■ K-System 고도화 (유지관리비용 발생 안함)

(단위:원, VAT별도)

구분	내역	단가	개발공수	금액
Consulting	- 사전 업무 분석 - 진행관리, 스펙작성, 이슈관리 등	950,000	1.0 M/D	950,000
Customizing	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 신규 추가개발	700,000	7.0 M/D	4,900,000
	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 기존화면 추가개발	700,000	0.0 M/D	-
합계(VAT 별도)				5,850,000
유지관리비용이 발생되지 않기 위한 추가 금액 (4,900,000 * 40%)				1,960,000
최종 제안 금액(VAT 별도)				7,810,000

Remark

- 유지관리비용이 발생되지 않기 위해 '신규 추가개발 금액의 40%'를 적용합니다.

K-System 고도화 상세 내역

1. 추가개발 상세 내역

구분	상세개발내역 (상세내역 자세히 기록)	개발 구분	개발공수 (M/D)
추가개발	[거래처 수주통제 해제 요청입력_iamc] 1. [수주입력], [수출Order입력] 화면에서 Jump 되어 입력할 수 있도록 함 ※ 화면상에서 바로 거래처를 선택하여 입력할 수 있음 2. "거래처", "통제해제 시작일", "통제해제 종료일" 필수 항목이며 그 외 추가 항목 검토 요청 3. 그룹웨어 상신 기능 구현	신규	3
	[거래처 수주통제 GW] 1. 전자결재 문서 연동 (HTML 작성은 그룹웨어에서 진행) 2. 결재완료된 경우 수주통제 해제 적용	신규	2
	[거래처 수주통제 해제 요청조회_iamc] 1. 수주통제 해제 요청 내역 및 전자결재 완료 상태를 조회할 수 있도록 함	신규	2
추가개발 공수 합계 (M/D)			7

유지관리금액에 반영되는 공수 ⇒

신규 7

유지관리금액에 반영되지 않는 공수 ⇒

수정 0

합계 7