

(주)제이솔루션 ERP 고도화 견적서



KS-QEI
ERP 부문 1위

CONTACT US

(주)영림원소프트랩

(07547) 서울시 강서구 양천로 583 (염창동, 우림블루나인) A-23F

대표전화 02-2093-1100 | 고객지원문의 1688-1155 | FAX 02-6280-3128



영림원소프트랩

<http://www.ksystem.co.kr>



K-System 내부회계

내부회계 컨설팅 및 감사경험의 회계법인 방법론 반영



K-System Mobile

PC의 모든 기능 그대로 모바일에서 사용, 바코드 활용



K-System AI 경영분석

경영데이터 분석의 새바람, 숨어있던 통찰력



K-System Ace IT통제

IT권한관리 / 데이터 입력 및 변조 등 신뢰성 처리 확인

K-System 고도화 견적서

(주)제이솔루션

견적일 : 2026-02-06
유효기간은 견적일로부터 30일

Total : ₩25,000,000
(VAT별도) (유상 유지관리금액 발생)



서울특별시 강서구 양천로 583
대표이사 권 영범
TEL : 02-2093-1100

1. K-System 구축

(단위:원, VAT별도)

품명		공수	라이선스	컨설팅	개발	합계
K-System ERP	Consulting	4.0 M/D		3,300,000		3,300,000
	Customizing	31.0 M/D			21,700,000	21,700,000
제안금액						25,000,000

Remark

- 계약은 전자계약으로 진행하며 계약 완료 후 프로젝트를 진행합니다.
- 결제조건은 계약금 50%, 잔금 50% 현금이며, 세금계산서 발행조건은 다음과 같습니다.
 - * 계약금 : 계약 날인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
 - * 잔 금 : 검수 확인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
- 무상유지관리는 검수 확인 후 3개월이며, 유상유지관리는 무상유지관리 종료 후 전환됩니다.
- 고도화 프로젝트는 비상주로 진행합니다.

K-System 고도화 인건비 및 유지관리

1. K-System 고도화

(단위:원, VAT별도)

구분	내역	단가	공수	금액
Consulting	- 사전 업무 분석 - 진행관리, 스펙작성, 이슈관리 등	950,000	4.0 M/D	3,800,000
Customizing	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 신규 추가개발	700,000	23.0 M/D	16,100,000
	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 기존화면 추가개발	700,000	8.0 M/D	5,600,000
합계(VAT 별도)				25,500,000
제안 금액(VAT 별도)				25,500,000
최종 제안 금액(VAT 별도)				25,000,000

2. 유상유지관리

(제품군 선택 : Ace)

(단위:원, VAT별도)

구분	내역	신규 추가개발 공수	금액	비율	유지관리 금액(년)	유지관리 금액(월)
유지관리	신규 추가개발	23 M/D	16,100,000	15%	2,415,000	201,250
유지관리 금액 (VAT 별도)				년 금액	2,415,000	
				월 금액		201,250
				월 금액		200,000

K-System 고도화 상세 내역

1. 추가개발 상세 내역

구분	상세개발내역 (상세내역 자세히 기록)	개발 구분	개발공수 (M/D)
추가개발	[1. BOM등록] 1. BOM등록, BOM복사저장시 미사용자재가 있을 경우 저장하시겠습니까? 메시지 추가 후 저장 또는 취소	신규	2
	[6. 공정현황조회] 1. 주문기준 전반적인 공정 진행상황 조회	신규	7
	[7. 투입자재관리] 1. 생산공수입력 기준으로 투입자재를 입력하여 가상창고로 이동 2. 작업실적 입력시 가져오기로 실제 투입처리	신규	8
	[8. 35. 생산공수입력] 1. 생산공수입력에 작업종료 체크박스 추가 2. 생산공수조정에 작업종료 내역 추가 3. 타 작업자의 입력현황 공유(동일 작업지시/공정)	수정	4
	[11. 생산의뢰조회] 1. 품목등록 또는 품목조회 화면으로 점프	신규	0
	[22. 23. 서비스처리조회] 1. 품목분류 추가 2. 서비스접수 파일보기, 서비스처리 파일보기 별도 창 추가	수정	4
	[27. 구매요청/구매품의] 1. 구매요청서, 구매품의서 ERP결재에 거래처를 현재고로 변경	신규	3
	[32. 요약BOM조회] 1. 창고별 다이나믹 재고조회	신규	3
추가개발 공수 합계 (M/D)			31

유지관리금액에 반영되는 공수 ⇒

신규 23

유지관리금액에 반영되지 않는 공수 ⇒

수정 8

합계 31