

(주)파크시스템스 ERP 고도화 견적서



KS-QEI
ERP 부문 1위

CONTACT US

(주)영림원소프트랩

(07547) 서울시 강서구 양천로 583 (염창동, 우림블루나인) A-23F

대표전화 02-2093-1100 | 고객지원문의 1688-1155 | FAX 02-6280-3128

 영림원소프트랩
<http://www.ksystem.co.kr>

K-System 내부회계

내부회계 컨설팅 및 감사경험의 회계법인 방법론 반영

K-System Mobile

PC의 모든 기능 그대로 모바일에서 사용, 바코드 활용

K-System 경영분석

경영데이터 분석의 새바람, 숨어있던 통찰력

K-System Ace IT통제

IT권한관리 / 데이터 입력 및 변조 등 신뢰성 처리 확인

K-System 고도화 견적서

(주)파크시스템스

견적일 : 2024-05-29
유효기간은 견적일로부터 30일
Total : ₩45,850,000
(VAT별도) (유상 유지관리금액 발생)



서울특별시 강서구 양천로 583
대표이사 권 영범
TEL : 02-2093-1100

1. K-System 구축

(단위:원, VAT별도)

품명		공수	라이선스	컨설팅	개발	합계
K-System ERP	Consulting	7.0 M/D		6,650,000		6,650,000
	Customizing	56.0 M/D			39,200,000	39,200,000
제안금액						45,850,000

Remark

- 계약은 전자계약으로 진행하며 계약 완료 후 프로젝트를 진행합니다.
- 결제조건은 계약금 50%, 잔금 50% 현금이며, 세금계산서 발행조건은 다음과 같습니다.
 - * 계약금 : 계약 날인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
 - * 잔금 : 검수 확인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
- 무상유지관리는 검수 확인 후 3개월이며, 유상유지관리는 무상유지관리 종료 후 전환됩니다.
- 고도화 프로젝트는 비상주로 진행합니다.

K-System 고도화 인건비 및 유지관리

1. K-System 고도화

(단위:원, VAT별도)

구분	내역	단가	공수	금액
Consulting	- 추가개발을 위한 사전 업무 분석 - 일정관리, 스펙작성, 이슈관리 등	950,000	7.0 M/D	6,650,000
Customizing	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조)	700,000	56.0 M/D	39,200,000
합계(VAT 별도)				45,850,000
제안 금액(VAT 별도)				45,850,000

2. 유상 유지관리

(제품군 선택 : Ace)

(단위:원, VAT별도)

구분	내역	신규 추가개발 공수	금액	비율	유지관리 금액(년)	유지관리 금액(월)
유지관리	신규 추가개발	45 M/D	31,500,000	15%	4,725,000	393,750
유지관리 금액 (VAT 별도)				년 금액	4,725,000	
				월 금액	393,750	

K-System 고도화 상세 내역

1. 추가개발 상세 내역

구분	상세개발내역 (상세내역 자세히 기록)	개발 구분	개발공수 (M/D)
추가개발	[구매발주서] 1. 현재 사용중인 구매발주서 양식 수정	수정	2
	[수입발주서] 1. 사이트용 수입Order발주서 양식 신규개발	신규	3
	[수입Order - Email] 1. 양식 설정하여 Email로 수입 발주서 발송 2. 변경 개발한 구매발주서 발송	신규	2
	[납기준수율조회] 1. 연도별 거래처별 품목별 납기준수율 다이나믹조회 2. 관리 필요한 거래처는 사용자정의코드로 관리 ※ 그래프 적용 공수는 포함되지 않았습니다.	신규	6
	[자재일괄투입] 1. 일자별 작업실적 조회 후 자재 일괄투입처리	신규	5
	[반제품입고] 1. 반제품 실적과 입고월이 다를 경우 체크로직 보완	신규	2
	[작업지시 기준 참고별재고조회] 1. 작업지시 기준으로 현재고를 조회할 수 있도록 화면개발	신규	5
	[자재출고처리] 1. LOT관리를 하지 않는 일반 구매품에 한하여 부분납품 및 이동이 가능하도록 프로세스 변경 2. 개별 품목 바코드가 출력 되도록 수정 3. 개별 품목으로 입력하여 출고할 수 있도록 탭 추가하여 모바일용 화면 수정	수정	7
	[자재소요계획] 1. 생산계획(또는 작업지시)와 무관하게 소요량을 산출 할 수 있도록 입력 화면 개발 2. 대상 품목의 원부자재 소요량, 현재고 수량, 가용재고 수량, 입출고예정수량 조회 화면 개발	신규	10
	[자재출고종합현황] 1. 자재출고요청 기준의 BOM정보, 구매정보 등 조회 2. 작업지시번호로 발주 건을 못찾는 경우는 별도 조회 기간을 두어 구매 건 합산조회 3. 사용자정의코드를 활용하여 기간 설정 4. 자재미출고현황에서 본 화면으로 점프	신규	6
	[참고별 재고조회] 1. 참고를 N개 선택하여 조회할 수 있도록 조회 화면 개발	신규	2
	[생산입고(PDA)] 1. 입고 품목의 스캔시 정합성 로직 추가 2. 다른 품목일 경우 빨간색 표기	수정	2
	[자재조회(PDA)] 1. PDA에서 자재정보를 조회할 수 있도록 화면 개발	신규	4
추가개발 공수 합계 (M/D)			56

유지관리금액에 반영되는 공수 ⇒	신규	45
유지관리금액에 반영되지 않는 공수 ⇒	수정	11
	합계	56