

팜트론(주) ERP 고도화 견적서



KS-QEI
ERP 부문 1위

CONTACT US

(주)영림원소프트랩

(07547) 서울시 강서구 양천로 583 (염창동, 우림블루나인) A-23F

대표전화 02-2093-1100 | 고객지원문의 1688-1155 | FAX 02-6280-3128



영림원소프트랩

<http://www.ksystem.co.kr>



K-System 내부회계

내부회계 컨설팅 및 감사경험의 회계법인 방법론 반영



K-System Mobile

PC의 모든 기능 그대로 모바일에서 사용, 바코드 활용



K-System AI 경영분석

경영데이터 분석의 새바람, 숨어있던 통찰력



K-System Ace IT통제

IT권한관리 / 데이터 입력 및 변조 등 신뢰성 처리 확인

(주)영림원소프트랩은 직원의 급여1%(일프로 클럽)를 기금으로 조성하여 학생들에게 장학금 지원합니다.

K-System 고도화 견적서

팜트론(주)

견적일 : 2025-09-09
유효기간은 견적일로부터 30일

Total : ₩128,200,000
(VAT별도) (유상 유지관리금액 발생)



서울특별시 강서구 양천로 583
대표이사 권 영범
TEL : 02-2093-1100

1. K-System 구축

(단위:원, VAT별도)

품명		공수	라이선스	컨설팅	개발	합계
K-System ERP	Consulting	20.0 M/D		19,000,000		19,000,000
	Customizing	156.0 M/D			109,200,000	109,200,000
제안금액						128,200,000

Remark

- 계약은 전자계약으로 진행하며 계약 완료 후 프로젝트를 진행합니다.
- 결제조건은 계약금 20%, 중도금 30%, 잔금 50% 현금이며, 세금계산서 발행조건은 다음과 같습니다.
 - * 계약금 : 계약 날인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
 - * 중도금 : 계약 날인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
 - * 잔 금 : 검수 확인 후 세금계산서 발행, 30일 이내 현금 지급
- 무상유지관리는 검수 확인 후 6개월이며, 유상유지관리는 무상유지관리 종료 후 전환됩니다.
- 고도화 프로젝트는 비상주로 진행합니다.

K-System 고도화 인건비 및 유지관리

1. K-System 고도화

(단위: 원, VAT별도)

구분	내역	단가	공수	금액
Consulting	- 사전 업무 분석 - 진행관리, 스펙작성, 이슈관리 등	950,000	20.0 M/D	19,000,000
Customizing	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 신규 추가개발	700,000	151.0 M/D	105,700,000
	- 추가개발 (상세개발 Sheet 참조) - 기존화면 추가개발	700,000	5.0 M/D	3,500,000
합계(VAT 별도)				128,200,000
제안 금액(VAT 별도)				128,200,000

2. 유상유지관리

(제품군 선택 : Ace)

(단위: 원, VAT별도)

구분	내역	신규 추가개발 공수	금액	비율	유지관리 금액(년)	유지관리 금액(월)
유지관리	신규 추가개발	151 M/D	105,700,000	15%	15,855,000	1,321,250
유지관리 금액 (VAT 별도)				년 금액	15,855,000	
				월 금액	1,321,250	
				월 금액	1,200,000	

K-System 고도화 상세 내역

1. 추가개발 상세 내역

구분	상세개발내역 (상세내역 자세히 기록)	개발 구분	개발공수 (M/D)
	1.[일반비용신청_pemtron] 1. 경비처리개선 (계정을 직접선택하지 않고, 단계적 선택로 진행, 사용할 계정 별도 관리, 절차 관리)	신규	8
	10.[차입금유동성대체_pemtron] 1. 유동성대체화면에서 만기일 입력기준으로 현시점까지 확인하면 개발 ※ 펄트론에서 양식제공	신규	3
	11.[미상계잔액조회_pemtron] 1. 매출원단 료프로젝트의 선수금-미수금 등 잔액확인할 수 있는 프로젝트별 정산잔액 조회하면 개발	신규	2
	12.[프로젝트 선수금/미수금 잔액조회] 1. 프로젝트별 선수금/미수금 잔액 조회하면 개발 ※ 펄트론에서 조회하면 양식제공	신규	4
	13.[계정별원장_pemtron] 1. 조회조건 기간 설정(From~To) 방식으로 개발 ※ 조회기간에 따라 속도에 영향이 있을 수 있습니다.	신규	4
	16.[수출매출처리] 1. [원장상세조회] 외화계정 조회 시 통화를 지정하지 않아도 일괄조회 가능하도록 개발 2. [거래처별계정잔액조회] 외화계정 조회 시 통화별 일괄조회 가능하도록 개선	신규	5
	18.[건설중인자산 대체처리 개선] 1. 건설중인자산 /미지급금으로 고정자산대체처리하면 신규개발 2. 건설중인자산 잔액조회 화면 개발 3. 건설중인자산 대체자산조회 화면 개발	신규	9
	19.[업무용승용차운행기록부_pemtron] 1. 본인의 담당법인차량만 조회 가능하도록 개발	신규	2
	20.[업무용승용차운행기록부_pemtron] 1. 수정된 월의 전월 마지막 일자 기준 재계산 기능개발 2. 조회조건인 차량번호 코드도움에 담당자 추가	신규	4
	21.[프로젝트구매요청입력_pemtron] 1. 프로젝트재료자원, 구매요청, 투입자재를 비교하면 개발 ※ 펄트론에서 비교자료제공	신규	5
	22.[프로젝트재료자원조회_pemtron] 1. 최종BOM 기준으로 수량 수정가능하도록 개발 2. BOM레벨 자동채번기능 3. 비교저장 버튼추가	신규	5
	24.[프로젝트수출BL입력_pemtron] 1. 프로젝트수출B/L에서 환율 적용일자가 선적일자로 적용 개발	신규	5
	25.[프로젝트입력] 1. 생산실적 입력시 프로젝트입력 관리항목 '시리얼번호' 자동 반영 개발	신규	2

추가개발	26.[프로젝트조회_pemtron] 1. 프로젝트조회(관리항목)에서 조회조건 프로젝트유형 필수조건 제거 2. 관리항목 다이나믹식으로 보일도록 개발 3. 조회조건: 비교 추가	신규	5
	28.[프로젝트매출세금계산서입력(청구)_pemtron] 1. toolbar 추가 신규화면 개발	신규	2
	31.[프로젝트발주품목조회_pemtron] 1. 조회조건에 납품도래일 D-day 입력 항목 추가, 조회 기능 개발	신규	2
	37.[프로젝트구매요청] 1. 구매요청에 RM코드 규칙 및 부가세 처리 기준으로 프로젝트번호에 n/d 코드 시작한거 아니면 rm코드 사용불가 로직추가 2. 재료자원등록시 RM코드 등록 불가 로직추가	신규	2
	40.[프로젝트구매발주입력_pemtron] 1. 파셀로 일부입고처리 시 수정용 납품예정일 컬럼 추가 수정가능하도록 개발	신규	3
	41.[프로젝트조회_pemtron] 1. 조회조건 :시리얼 번호 추가 2. 컬럼: 시리얼 번호추가	신규	1
	42.[프로젝트수출출하의뢰입력_pemtron] 1. 납품거래처의 Payment조건/미수금액 표시 추가개발 2. 프로젝트입력의 결제조건 조회 3. 프로젝트기준의 입금여부/선수금입금율 조회	신규	3
	43.[프로젝트납품예정내역조회] 1. 컬럼'진행조회' 팝업에서 점프 추가개발	신규	3
	45.[자재기타출고요청품목조회/자재기타출고요청품목입력] 1.Dummy 활용 출고처리 근거를 입력하여 프로젝트구매자재진행조회 로 점프 개발 2. 원장에 연계	신규	2
	48.[품목별예외검사대상등록/프로젝트최종검사의뢰조회_pemtron/프로젝트작업실적조회_pemtron/프로젝트최종검사결과조회_pemtron/프로젝트출하검사결과조회_pemtron] 1. 5개 조회화면에서 End User, 시리얼번호 표시작업	수정	5
	53.[프로젝트최종검사이력_pemtron / 검사성적서출력] 1. 프로젝트최종검사이력에서 컬럼(승인자)추가 2. 검사성적서 출력 시 검사자/승인자 서명란에 해당 서명이미지 자동 반영.	신규	2
	57.[연차내역조회_pemtron]/[휴가신청내역조회_pemtron] 1. 사원명부 직책기준으로 권한관리하여 연차내역조회, 휴가신청내역조회 개발	신규	5
	59.[휴가신청서] 1. 양식 수정 2. 세부현황, 반차, 반반차 자동입력 수정불가 처리	신규	3
	60.[시간외근무신청서] 1. 식사여부 (평일/주말 구분) 체크하여 각 근무시간 자동계산	신규	3
	63.[휴가신청서_pemtron]/[시간외근무신청_pemtron] 1. 휴가신청서: 전자결재 상신 전 건에 대해 중복 데이터 삭제 기능 추가, 상신된 상태이면 삭제불가 2. 시간외근무신청: 내역 생성 시 동일 일자 중복 여부 체크 후 기존 데이터 삭제 안내 메시지 표시	신규	2

	64.[건물등감가상각취등명세서_pemtron] 1. 취득명세서작성 시 취득금액이 아닌 회계전표의 전표금액(부가세 포함 여부 기준)으로 신고자료 집계되도록 개발	신규	3
	65. [입금내역처리] 1. 입금입력처리 시 '받을어음' 컬럼 표시 및 전표 보통예금 차변 / 받을어음 대변 으로 자동처리 기능 개발	신규	5
	66.[재고금액상세조회_pemtron] 1. 재고금액상세조회 의 입고수량/입고금액/출고수량/출고금액/재고수량/재고금액을 월별 다이나믹 방식으로 조회화면 개발	신규	5
	67.[손익계산서_pemtron] 1. 2024년도 손익계산서 조회 로직을 더존 데이터 기준으로 수정하여 조회화면 개발	신규	10
	68.[수출실적명세서_pemtron] 1. 수출실적명세서 전표기준 조회 화면 신설, 부가세예수금 전표에 환종·환율·수출신고번호 관리항목 추가	신규	3
	69.[프로젝트구매요청]/[프로젝트자재출고요청]/[자재기타출고요청] 1. 프로젝트구매요청입력 시 '입고 후 자동출고요청 여부' / '입고 후 기타출고요청 여부' 체크 기능 추가 2. 출고요청 생성 시 더미컬럼 추가 설정으로 원구매요청번호 저장	신규	10
	70.[구매요청품목조회] 1. 중단/이동처리 버튼 추가로 해당건 자동 중단처리후 이동처리화면으로 점프 기능개발 2. 조회에서 이동처리 수량 표시컬럼 추가 및 더미컬럼 추가 설정으로 구매요청번호 기입·저장 3. 일괄중단가능하도록 '일괄중단처리' 버튼 추가	신규	6
	73.[프로젝트자재구매진행조회] 1. 프로젝트자재구매진행조회에서 기타출고요청 점프 시 구매요청번호 더미컬럼 자동 적용 2. 재고원장·구매요청입력 연계 조회/점프 기능 추가 3. 더미컬럼에 구매요청번호 수기입력되어야 함 4. 구매 관련 건도 더미컬럼에 구매요청번호 조회 5. 조회에서 기타출고요청 점프 시 구매요청번호 더미컬럼 자동 적용	신규	5
	74.[프로젝트작업실적입력(호기)_pemtron]/[프로젝트입력] 1. 진행 상태와 무관하게 SerialNo 변경 후 프로젝트입력에서 관리항목에 SerialNo 자동반영	신규	2
	75.[프로젝트 출하검사입력_pemtron]/[프로젝트 최종검사입력_pemtron] 1. 출하검사/최종검사 화면에서 불량수량 컬럼 추가하여 조회할 수 있도록 개발	신규	6
추가개발 공수 합계 (M/D)			156

유지관리금액에 반영되는 공수 ⇒

유지관리금액에 반영되지 않는 공수 ⇒

신규	151
수정	5
합계	156

별첨1. 등급별 산정 근거

1. 영림원 기준단가

(단위:원)

적용년도	역할	SW기술자 구분	노임단가 (일)	월인건비단가	제경비	기술료	월단가합계	영림원기준(월)	영림원기준(일)
				20.6일	110%	20%			
2025년	PD	㉔ IT컨설턴트	471,166	9,706,020	10,676,622	4,076,528	24,459,169	22,000,000	1,100,000
	PM	㉕ IT프로젝트관리자	443,955	9,145,473	10,060,020	3,841,099	23,046,592	20,000,000	1,000,000
	PL	㉖ IT프로젝트관리자 보조	399,560	8,230,926	9,054,018	3,456,989	20,741,933	18,000,000	900,000
	UX	㉗ UI/UX기획/개발자	326,566	6,727,260	7,399,986	2,825,449	16,952,694	18,000,000	900,000
	개발	㉘ 응용SW개발자	337,061	6,943,457	7,637,802	2,916,252	17,497,511	15,000,000	750,000
	SE	㉙ 정보시스템운용자	492,943	10,154,626	11,170,088	4,264,943	25,589,657	15,000,000	750,000

Remark

- SW기술자 평균임금은 소프트웨어진흥법 제46조(적정대가지급등) 제4항 ‘소프트웨어기술자의 인건비 기준’을 지칭함
- SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
- 노임단가(일)은 월평균임금÷평균근무일수(20.6일)로 산정함
- 평균근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체가 응답한 근무일의 평균이며, 이는 개인의 휴가 사용여부와는 무관함
- SW기술자 평균임금은 전년 대비 4.2% 증가함
- 출처 : 한국 소프트웨어 산업협회 (<http://www.sw.or.kr>)
- 계산근거 : 용역단가 = 월인건비단가 + 제경비 + 기술료
 - 제경비는 직접인건비에 기본제경비율 110%를 곱하여 산정
 - 직접인건비와 제경비의 합계액에 기본기술료를 20%를 곱하여 산정
- [시행일] 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 적용